



MĚSTO ZBIROH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZBIROH

Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, tel. 371794003, fax 371794022
IČ: 00259225, DIČ: CZ00259225, ID DS: vtfbad7, www.zbiroh.cz

Č.j. 2463/2026/ZBI/INV
Sp. zn.: 1825/2026/ZBI/IN

Ve Zbirohu 29. června 2026
Počet listů: 1
Přílohy: dle textu

Paní



Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Město Zbiroh jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), obdrželo dne 3. 5. 2026 žádost paní [redacted], o poskytnutí informací, cit.:

„Kopie veškerých dokumentů vztahujících se k projektování, realizaci a financování rekonstrukce komunikace, rozšíření komunikace, zvýšení nivelity povrchu a nově vybudovaného odvodnění v ulici Pujmanové realizované v červenci 2025.“

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č. j. PK-KDS/2390/26 ze dne 17. 6. 2026 Město Zbiroh žádost znovu přezkoumalo.

Poskytnuté informace

Na základě opětovného prověření byly žadatelce poskytnuty tyto dokumenty:

- a) smlouva o dílo na realizaci akce
- b) dodatek ke smlouvě o dílo
- c) rozhodnutí o poskytnutí dotace
- d) předávací protokol
- e) faktury č. 1-2 včetně soupisu prací

Tyto dokumenty jsou přiloženy v elektronické podobě.

K dalším požadovaným informacím

Ve vztahu k části žádosti, které nebylo možné vyhovět, vydal povinný subjekt samostatné rozhodnutí podle § 15 InfZ.

S pozdravem

Daniela Fejtová
referentka městských investic
Města Zbiroh

FA 744/2025
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



Dodavatel (fakturační adresa)
SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby ZÁPAD
 oblast Plzeň
 Zemská 259
 337 01 Ejovice
 IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
 Bankovní číslo: [redacted] BIC: CEKOCZPP
 Sídlo firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3
 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

Faktura č.: 02466090
Objednatel
Město Zbiroh
 Masarykovo náměstí 33808 Zbiroh
 IČO: 00259225 DIČ: CZ00259225
 Došlo: 31. 07. 2025
 Č.j.: [redacted] Příloha: [redacted] Ukl. znak: [redacted]
 Čís. dopor. R: [redacted]
 Zpracov.: [redacted]

Číslo smlouvy dodavatele: S26-024-0075
 Číslo smlouvy objednatele: xxxx
 Zakázka: 0204132167
 Zbiroh - oprava komunikace v ulici Pujmanové

Datum vystavení: 31.07.2025
 Datum splatnosti: 30.08.2025
 Datum uskut. zdan. plnění: 31.07.2025
 Způsob úhrady: Bankovním převodem

Fakturuje Vám na základě dodatku č. 1 smlouvy č. S26-024-0075 za provedené práce na akci "Oprava komunikace v ul. Pujmanové" za měsíc červenec 2025 dle soupisu prací:

Označení dodávky	Množství	m.j.	Cena za m.j. bez DPH	% DPH	Cena celkem bez DPH
Provedené práce	1,000	kpl	460 153,90	21	460 153,90

	Základ	DPH	Celkem s DPH
Sazba 0%	0,00		
Sazba 12%	0,00		
Sazba 21%	460 153,90		
Celkem:	460 153,90		

Doklad obsahuje zdanitelná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, § 92a ZDPH. Daň odvede zákazník.

Fakturu vystavil: [redacted] Pozastávka: 0,00
 Telefon: [redacted] Zaokrouhlení: 0,00
 Fax: [redacted] K úhradě: 460 153,90 CZK
 e-mail: [redacted]

Předal: [redacted]
 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Převzal:

Tištěno dne: 7/16/2025

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Zakázka: 0204132167
Nabídka číslo: N25-024-0314 - VCP

Stavba: N25-024-0314 ZBIROH - ul. Pujmanové, VCP pro objednávku

estor: Město Zbiroh

1 VCP v ul. Pujmanové - pro objednávku				
Položka	Text	Množství m.j.	Cena	Celkem
2	113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	74.00 m2	343.65	25,430.10
4	113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	108.00 m2	100.71	10,876.68
4	721171915 Napojení potrubí KG DN 100, délka 10 m	1.00 kpl	11,828.32	11,828.32
6	564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	182.00 m2	235.67	42,891.94
7	577134121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	154.00 m2	436.34	67,196.36
8	577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu	302.18 m2	612.55	185,100.36
9	001 MEADRAIN DM 2000, žlab bez spádu, včetně revizního dílu, vpustí, roštů (lit. můstkový E600)	1.00 kpl	45,349.75	45,349.75
9	935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	6.50 m	813.59	5,288.34
10	871265221 Napojení UV 50x50, KG DN 100 SN8, včetně zemních prací, lože, obsypu, zásypu	18.00 m	1,226.24	22,072.32
11	002 Mříž s rámečkem D400, 500/500	1.00 ks	4,621.37	4,621.37
12	003 Dno s výtokem DN 150	1.00 ks	685.01	685.01
13	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	1.00 kus	2,452.83	2,452.83
14	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	3.00 kus	1,624.85	4,874.55
15	997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot	76.02 t	126.53	9,618.81
16	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	76.02 t	75.81	5,763.08
17	997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	2,432.64 t	6.62	16,104.08
Celkem			Odbytová cena bez DPH:	460,153.90

	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	460,153.90
STAVBA CELKEM	21.00	96,632.32	Odbytová cena s DPH:	556,786.22

Nabídku zpracoval: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Předáno dne: **

FA 7/11/2025
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



Dodavatel (fakturační adresa) SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby ZÁPAD oblast Plzeň Zemská 259 337 01 Ejovice IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599 Bankovní číslo účtu: [REDACTED] BIC: CEKOCZPP Sídlo firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032	Faktura č.: 02466089 Objednatel Město Zbiroh Masarykovo náměstí 112 33808 Zbiroh IČO: 00259225 DIČ: CZ00259225 Došlo: 30. 07. 2025 Čís. dopor. R: Zpracov. Č.j.: Příl.: Ukl. znak
--	--

Číslo smlouvy dodavatele: S26-024-0075 Datum vystavení: 31.07.2025
 Číslo smlouvy objednatele: xxxx Datum splatnosti: 30.08.2025
 Zakázka: 0204132167 Datum uskut. zdan. plnění: 31.07.2025
 Zbiroh - oprava komunikace v ulici Pujmanové Způsob úhrady: Bankovním převodem

Fakturujeme Vám na základě smlouvy č. S26-024-0075 ze dne 7.7.2025 za provedené práce na akci "Oprava komunikace v ul. Pujmanové" za měsíc červenec 2025 dle soupisu prací:

Označení dodávky	Množství	m.j.	Cena za m.j. bez DPH	% DPH	Cena celkem bez DPH
Provedené práce	1,000	kpl	483 612,10	21	483 612,10

	Základ	DPH	Celkem s DPH
Sazba 0%	0,00		
Sazba 12%	0,00		
Sazba 21%	483 612,10		
Celkem:	483 612,10		

Doklad obsahuje zdanitelná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, § 92a ZDPH. Daň odvede zákazník.

Fakturu vystavil: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]		Pozastávka: 0,00 Zaokrouhlení: 0,00 K úhradě: 483 612,10 CZK
--	--	---

Předal: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Převzal:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Za období 2025/7

Stavba: N25-024-0314 ZBIROH - OPRAVA KOMUNIKACE V ULICI PUJMANOVÉ

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
oblast Plzeň

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Objednatel: Město Zbiroh

IČO: 00259225

	<i>Rozpočtové náklady</i>	<i>Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období</i>	<i>Provedeno ve sledovaném období</i>	<i>Zbývá</i>
Základ pro DPH 15,00 %				
DPH 15,00 %				
Základ pro DPH 21,00 %	483 612,10		483 612,10	
DPH 21,00 %	101 558,54		101 558,54	
CELKEM s DPH	585 170,64		585 170,64	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti

SWIETELSKY

474

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/5

IČO: 480 35



Za objednatele



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Za období 2025/7


Stavba: N25-024-0314 ZBIROH - OPRAVA KOMUNIKACE V ULICI PUJMANOVÉ

	<i>Rozpočtové náklady</i>	<i>Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období</i>	<i>Provedeno ve sledovaném období</i>	<i>Zbývá</i>
1 komunikace	483 612,10		483 612,10	0,00 0,00
CELKEM	483 612,30		483 612,10	0,00

SWIETELSKY

474

stavba: N25-024-0314
Pražská tř. 495/58,
IČO: 480 35 5



SOUPIS PRACÍ

Za období 2025/7

Strana : 1
Tříseno dne : 30.07.2025
K fakture č. 1
Nabídka číslo: N25-024-0314

Stavba: N25-024-0314 ZBIROH - OPRAVA KOMUNIKACE V ULICI PUJMANOVÉ

1 komunikace

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Za období		Od počátku		Zbývá	
				Množství	Částka	Množství	Částka	Množství	Částka
1	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	711,00000m2	285,16	711,00	188 528,76	711,00	188 528,80	0,00	0,00
3	573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	711,00000m2	16,71	711,00	11 880,81	711,00	11 880,80	0,00	0,00
4	577134121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	711,00000m2	352,45	711,00	250 591,95	711,00	250 592,00	0,00	0,00
4	899431111 Výšková úprava poklopu zemini soupravy	4,00000kus	2 027,70	4,00	8 110,80	4,00	8 110,80	0,00	0,00
6	899331111 Výšková úprava kanalizačního poklopu	2,00000kus	3 168,39	2,00	6 336,78	2,00	6 336,80	0,00	0,00
7	034303000 Dopravní značení na staveništi	1,00000kpl	3 697,35	1,00	3 697,35	1,00	3 697,40	0,00	0,00
7	569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	95,00000m	152,27	95,00	14 465,65	95,00	14 465,70	0,00	0,00

CELKEM

K fakturaci celkem bez DPH : 483 612,10

STAVBA CELKEM

K fakturaci celkem bez DPH : 483 612,10



stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 3

IČO: 480 35 599

Předávací protokol díla

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
IČ: 48 03 55 99
OBLAST PLZEŇ, ZÁVOD ZÁPAD
Zemská 259, 337 01 Ejpovice
tel: 377 350 322
fax: 377 350 328
e-mail: office-pm@swietelsky.cz
reg. OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 8203



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Dílo: „Zbiroh-oprava komunikace v ulici Pujmanové“

Objednatel:	Město Zbiroh
	Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod DS ZÁPAD
	oblast Plzeň
	Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Datum zahájení přejímacího řízení: 31.7.2025

Přítomni:	za objednatele:	za zhotovitele:
	Ing. Josef Štícha	

Smlouva. o dílo č.	SoD S26-024-0075
Zahájení prací:	21.7.2025
Dokončení prací:	30.7.2025

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad	

Záruční doba :	60 měsíců
Datum ukončení přejímacího řízení:	31.7.2025

Závěrečné ujednání: Níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají a zástupci objednatele přejímají výše uvedenou stavbu na základě SoD s výše uvedenými výhradami.

DANIELA FEJTOVÁ Referent Město [redacted] (razítko a podpisy) Ve Zbiroze 31.7.2025	za objednatele: Ing. Josef Štícha [redacted] (razítko a podpisy)	za zhotovitele: [redacted] SWIETELSKY 174 stavební s.r.o. Pražská tř. 495/ IČO: 480 35 [redacted] (razítko a podpisy)
---	--	---

Plzeňský kraj

sídlo: Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: MUDr. Kamal Farhan, hejtman
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako poskytovatel dotace
/dále jen „Poskytovatel“/

a

Město Zbiroh

sídlo: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Josef Štícha, MBA, starosta
IČO: 00259225
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně druhé jako příjemce dotace
/dále jen „Příjemce“/

uzavírají mezi sebou podle ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tuto veřejnoprávní smlouvu:

SMLOUVA
o poskytnutí účelové dotace
č. 55892024

I.
Účel dotace

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace (dále také „dotace“) určené na obnovu strojovny ČOV a místní komunikace Pujmanova poškozených v důsledku živelní pohromy dne 18. 8. 2024 (dále též „projekt“ či „akce“).
2. Projekt bude realizován v souladu se žádostí Příjemce. Podkladem pro poskytnutí účelové dotace je elektronická žádost Příjemce o poskytnutí Dotace č. j. PK-BKŘ/2397/24 podaná prostřednictvím systému eDotace.
3. Obnovou majetku se rozumí odstranění škod na majetku, které byly způsobeny pohromou a které brání jeho využití pro určenou základní funkci, nebo pořízení majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou. Dotace se poskytuje na obnovu majetku do takového stavu, ve kterém bude sloužit dané základní funkci obdobným způsobem a v obdobném rozsahu jako před pohromou.

II.
Poskytnutí dotace

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout částku ve výši 490 000 Kč (slovy: čtyři sta devadesát tisíc korun českých) Příjemci jako účelovou dotaci pro účel uvedený

v článku I. této smlouvy, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a Pravidly pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“, které schválila Rada Plzeňského kraje svým usnesením č. 2680/18 ze dne 19. 11. 2018 (dále též jen Pravidla).

2. Dotace se poskytuje jako neinvestiční.
3. Příjemce se zavazuje tuto dotaci přijmout, využít ji k výše uvedenému účelu a splnit podmínky stanovené touto smlouvou a Pravidly.
4. Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci ve lhůtě pro vypořádání dotace. Dotace může být použita ke krytí nákladů předfinancovaných Příjemcem ode dne vzniku škody způsobené pohromou. Stanoveného účelu dotace musí být dosaženo do jednoho roku od uzavření dotační smlouvy.
5. Dotace se poskytuje do výše 70 % nákladů akce. Pokud dojde ke snížení nákladů na realizaci akce, dojde ke snížení celkové částky poskytnuté dotace tak, aby byl zachován uvedený procentní poměr dotace k vynaloženým nákladům, a Příjemce je povinen příslušnou část dotace vrátit ve lhůtě pro vypořádání.
6. Příjemce je povinen informovat Poskytovatele, že obdržel dotaci nebo peněžitý dar na shodný účel uvedený v čl. I. této smlouvy od jiného subjektu, a to nejpozději při vypořádání dotace. Příjemce je povinen zajistit, aby celková částka dotací a darů na projekt od Poskytovatele a jiných subjektů nepřekročila 100 % celkových nákladů vynaložených na projekt. V případě porušení povinnosti dle věty první tohoto odstavce je Příjemce povinen vrátit dotaci v celé výši, v případě porušení povinnosti dle věty druhé tohoto odstavce je povinen vrátit Poskytovateli část dotace, která přesahuje 100 % celkových nákladů na projekt.
7. Pokud je majetek v čl. I. pojištěný, je Příjemce povinen požádat o pojistné plnění. Pokud za škodu na tomto majetku odpovídá třetí osoba, je Příjemce povinen uplatnit nárok na náhradu škody. Pokud by součet finanční pomoci od Poskytovatele a pojistného plnění či náhrady škody přesáhl výši 100 % skutečně vynaložených nákladů na obnovu majetku, je příjemce povinen vrátit částku přesahující výši nákladů poskytovateli.
8. Finanční prostředky budou jednorázově poukázány na účet Příjemce ve lhůtě 30 dní od účinnosti této smlouvy.

III.

Publicita dotace

1. Příjemce se zavazuje při jakékoli formě publicity projektu uvádět, že byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.
2. Příjemce se zavazuje s ohledem na charakter realizace dotované akce
 - a) na vlastní náklady a dle pokynů Poskytovatele viditelně umístit logo Plzeňského kraje na veškeré propagační materiály související s projektem,
 - b) umožnit Poskytovateli při realizaci projektu účast na kontrolních dnech, informovat Poskytovatele o termínu slavnostního uvedení projektu do provozu (o termínu konání kontrolních dnů, popř. slavnostního uvedení projektu do provozu je Příjemce povinen informovat Poskytovatele, a to prostřednictvím

Oddělení mediální komunikace, Odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Plzeňského kraje),

3. Příjemce se zavazuje, že:

- a) použije logo Plzeňského kraje výhradně k účelu, ke kterému mu bylo poskytnuto,
 - b) logo Plzeňského kraje nebude jeho užitím zneváženo a zneužito; zejména že užitím loga Plzeňského kraje nedojde ke znevážení nebo poškození dobré pověsti nebo dobrého jména Plzeňského kraje,
 - c) neposkytne oprávnění užívat logo Plzeňského kraje třetím osobám,
 - d) bude dodržovat Pravidla Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje schválená Radou Plzeňského kraje usnesením č. 3588/11 ze dne 21. 4. 2011, zveřejněná na portálu Plzeňského kraje.
4. Dohled nad správným a důstojným užíváním loga v souladu s Pravidly Rady Plzeňského kraje pro užívání loga Plzeňského kraje a v souladu s veřejným pořádkem vykonává Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“). Příjemce je povinen umožnit kontrolu užívání loga.
5. V případě porušení ustanovení odst. 1 – 4 tohoto článku se uloží odvod ve výši 5 – 10 % z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.

IV.

Doložka platnosti právního jednání

1. Poskytnutí účelové dotace a uzavření této veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 135/24 ze dne 2. 12. 2024 dle ust. § 59 odst. 2 písm. a) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemce prohlašuje, že přijetí dotace podle této smlouvy bylo schváleno příslušným orgánem obce.

V.

Povinnosti Příjemce

1. Příjemce se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování účelu uvedeného v článku I. této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků dotace je Příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět Poskytovateli. Příjemce je povinen dotaci využít hospodárně, efektivně a účelně. V případě porušení povinnosti hospodárného, efektivního a účelného použití prostředků KÚPK uloží odvod Příjemci ve výši 30-60 % z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.
2. Pokud je Příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést je řádně. Pokud je Příjemce povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen ji vést řádně. Příjemce se zavazuje vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové

evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce může KÚPK uložit Příjemci odvod ve výši až 10 % z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.

3. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace ve lhůtě do 30 dní od uplynutí lhůty, ve které je povinen projekt dokončit (jeden rok od uzavření smlouvy), a sice v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace, a to včetně všech požadovaných příloh (formulář „Závěrečná zpráva...“ vyplněný a doložený dle pokynů Poskytovatele). Formulář dokumentu „Závěrečná zpráva...“ bude Poskytovatelem dotace uložen do systému eDotace k využití Příjemcem dotace. Součástí vypořádání budou kopie účetních (daňových) dokladů (faktury a účtenky) i doklady o provedených úhradách (včetně zaúčtování) a fotodokumentace majetku před a po obnově. V případě, že vypořádání dotace nebude ani v dodatečně lhůtě stanovené KÚPK poskytnuto Poskytovateli řádně, je Příjemce povinen dotaci v plné výši, popřípadě v části nedoložené vyúčtováním, vrátit ve lhůtě určené v písemné výzvě KÚPK.
4. Prostředky dotace nebudou Příjemcem poskytnuty jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud nepůjde o úhradu bezprostředně spojenou s realizací účelu dotace. Pokud by byly prostředky poskytnuty v rozporu s účelem dotace uvedeným v čl. I. této smlouvy, je Příjemce povinen dotaci vrátit ve výši neoprávněně použité částky.
5. Majetek obnovený s přispěním finanční podpory kraje nesmí po dobu 5 let Příjemce bez souhlasu Poskytovatele převést na jinou osobu a musí zajistit, aby v této době majetek plnil určenou základní funkci v území kraje.
6. Z prostředků dotace nelze hradit
 - a) náklady investičního charakteru,
 - b) náklady Příjemce na zaměstnance, provozní náklady Příjemce, zálohy, pojistné, pokuty, penále, náhradu škody, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení, správní poplatky, daně a odvody, splátky úvěrů a půjček, dary.
7. Pokud je Příjemce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, plátcem a může uplatnit nárok na odpočet daně, nelze z dotace hradit část nákladů odpovídajících výši uplatněného nároku na odpočet daně.
8. Pokud je náklad na projekt financován i z jiné dotace, lze jej uplatnit pouze v části, ve které není uplatňován v rámci této jiné dotace.
9. V případě porušení povinnosti stanovené v odstavci 6-8 je Příjemce povinen vrátit příslušnou část dotace. V případě pochybnosti, zda lze náklad z prostředků dotace hradit či nikoliv, rozhoduje o uznatelnosti nákladu výhradně KÚPK.
10. V případě, že nedojde ani částečně k uskutečnění projektu, na který byla poskytnuta dotace, do jednoho roku od uzavření smlouvy, je Příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši Poskytovateli. V případě, že finanční prostředky nebudou ve lhůtě pro čerpání vyčerpány v plné výši, je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli nevyčerpaný zůstatek dotace ve lhůtě pro finanční vypořádání dotace. Dokladem o uskutečnění projektu je předávací protokol, dodací list či obdobný doklad.

11. Příjemce je dále povinen dotaci vrátit, pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé. Pokud by se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je Příjemce povinen dotaci v plné výši vrátit včetně úroku podle pravidel o veřejné podpoře. Příjemce je povinen dotaci vrátit, pokud v souvislosti s projektem spáchá trestný čin nebo přestupek. Příjemce je dále povinen vrátit dotaci nebo její část, pokud jeho jednání v souvislosti s projektem odporuje právnímu předpisu nebo veřejnému pořádku nebo této smlouvě.
12. V případě vzniku povinnosti pro vrácení peněžních prostředků nebo zaplacení odvodu Příjemce použije peněžní prostředky bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele, popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě KÚPK nebo platebním výměru. V roce poskytnutí dotace na č. ú.: 1063003350/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank a. s., pobočka Plzeň, jinak na č. ú.: 1063003377/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank a. s., pobočka Plzeň. Variabilním symbolem bude IČO Příjemce v případě, že je má subjekt přiděleno (právnícká osoba a fyzická osoba podnikající), nebo datum narození ve formátu „DDMMRRRR“ u fyzické osoby nepodnikající. Příjemce dotace je povinen současně s realizovanou platbou zaslat písemné avízo na Odbor ekonomický KÚPK.
13. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se to dozví, písemně oznámit KÚPK veškeré změny nebo skutečnosti, které by mohly mít vliv na realizaci účelu dotace, včetně změn údajů o Příjemci (změna IČO, bankovního čísla účtu, změna osoby oprávněné jednat jménem Příjemce, sloučení s jinou obcí či připojení k jiné obci atd.). V případě pozdního oznámení nebo neoznámení uloží KÚPK Příjemci odvod ve výši 5-10 % dotace.
14. V případě vzniku důvodů pro výzvu k provedení opatření k nápravě nebo výzvu k vrácení dotace nebo její části podle § 22 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, učiní tuto výzvu jménem Poskytovatele KÚPK. V případě porušení rozpočtové kázně a zároveň nevrácení poskytnuté dotace Příjemcem Poskytovateli, popř. nevyhovění výzvě k provedení opatření k nápravě, postupuje KÚPK způsobem uvedeným v § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy vydáním platebního výměru za účelem uložení odvodu a penále do rozpočtu Poskytovatele.
15. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy podle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit smlouvu neukládá. Poskytovatel je oprávněn materiály získané v souvislosti s projektem (např. fotodokumentaci akce) včetně materiálů poskytnutých Příjemcem použít pro své potřeby (zejména k propagaci).
16. Příjemce se zavazuje zajistit, že při přípravě, realizaci a propagaci projektu specifikovaného v čl. I. této smlouvy nebudou užita protiprávní jednání spočívající v nerespektování autorských či jiných práv třetích osob či jiné nevhodné způsoby obtěžující fyzické a právní osoby.

17. Poskytnutím dotace se nezakládá nárok na poskytnutí další dotace v případě, že dotovaná akce bude pokračovat v dalších letech.
18. Poskytovatel je oprávněn provádět prostřednictvím KÚPK kontrolu užití účelové dotace dle příslušných ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy návrh veřejnoprávní smlouvy opatřený podpisy obou smluvních stran dojde navrhovateli smlouvy.
2. Smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky a je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném odsouhlasení smluvních stran, a to písemně, s číselně označenými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísní, že smlouva není zdánlivým právním jednáním, že obě smluvní strany souhlasí s celým jejím obsahem.
5. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. Toto neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.

Příjemce:

Poskytovatel:

Ing. Josef Štícha, MBA
starosta
(podepsáno elektronicky)

MUDr. Kamal Farhan
hejtman
(podepsáno elektronicky)

Protokol o ověření podpisů

Protokol o ověření podpisů souborů dokumentu

Evidenční číslo PK-139184/24
Číslo jednací: PK-BKŘ/2459/24

Počet podepsaných souborů: 1
Počet nepodepsaných souborů:

Počet nalezených podpisů: 2
Počet platných: 2
Počet podmíněně platných: 0
Počet neplatných: 0
Počet u kterých nelze stav určit: 0
Počet certifikátů bez důvěry: 0

Protokol vygenerován: 17. 12. 2024 10:21:34 SEČ

Stav podpisů dokumentu: **Platný**
Podepsal(a) (bez obálky): více podepisujících

Jméno souboru: Smlouva_Zbiroh 55892024.pdf
Hash souboru: E7ACED2108E9A9C714EDBBA85073D258A95DD40F87C29E304F948A5B32FB9A20 - SHA-256
Velikost souboru: 187,36 kB (191 860 bajtů)

Podpis revize 2/2 (Smlouva_Zbiroh 55892024.pdf)

Ověřovaný podpis: Podpis v souboru
Forma a úroveň podpisu: PAdES B-T
Druh podpisu: Kvalifikovaný podpis
Důvod k podpisu:

Ověřeno k datu časového razítka: 13. 12. 2024 12:28:12 SEČ
Stav podpisu: **Platný** Datum ověření:
Integrita souboru: **Podepsaný soubor nebyl od podpisu změněn** 13. 12. 2024 12:28:13 SEČ
Stav certifikátu: **Platný** 13. 12. 2024 12:28:13 SEČ
Vlastník certifikátu: hejtman, Krajský úřad Plzeňského kraje, OID.2.5.4.97=NTRCZ-70890366, Plzeňský kraj, SERIALNUMBER=IDCCZ-217276415, CZ, SN=Farhan, G=Kamal, Kamal Farhan
Identifikátor vlastníka: ICA - 10738013

Použití zahrnuje podpis: Ano
Sériové číslo certifikátu: 00 BD 03 9B
Identifikátor klíče subjektu: B0 33 BE C9 79 35 DF 86 46 C1 9D 2A EE 9B 71 C6 15 C9 47 87
Platnost certifikátu od: 30. 10. 2024 16:40:13 SEČ do: 30. 10. 2025 16:40:13 SEČ
Vystavitel certifikátu: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Seznam zneplatněných certifikátů: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022 CRL 12382 14.12.2024 13:57:03
Datum vydání seznamu: 14. 12. 2024 13:57:03 SEČ
Kvalifikace a zásady certifikátu: Kvalifikovaný certifikát podle ETSI EN 319 412-5
Privátní klíč je umístěn ve QSCD
Veřejná prohlášení PKI: [[https://www.ica.cz/Zpravy-pro-uzivatele, cs], [https://www.ica.cz/PDS, en]]
Typ certifikátu: Certifikát pro elektronický podpis dle eIDAS - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014/1.3.6.1.4.1.23624.10.1.30.1.1: Tento kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán v souladu s nařízením EU č. 910/2014. This is a qualified certificate for electronic signature according to Regulation (EU) No 910/2014. - http://www.ica.cz
qcp-natural-qscd: certificate policy for European Union (EU) qualified certificates issued to natural persons with private key related to

Časové razítko

Datum časového razítka: 13. 12. 2024 12:28:12 SEČ
Druh čas. razítka na podpisu: Kvalifikované časové razítko
Stav čas. razítka na podpisu: **Platný** Datum ověření:
Integrita razítka: **Podpis nebyl od orazítkování znehodnocen** 13. 12. 2024 12:28:12 SEČ
Stav certifikátu čas. razítka: **Platný** 13. 12. 2024 12:28:12 SEČ
Vlastník certifikátu: PostSignum TSA - TSU 2, Time Stamping Authority, "Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, CZ
Sériové číslo certifikátu: 01 40 9B 10
Identifikátor klíče subjektu: 0A 65 E0 6E 55 4C 17 BB BA C1 2C 7E 0B 3B 12 BA 63 48 AA 77
Platnost certifikátu od: 4. 9. 2024 12:49:27 SELČ do: 13. 10. 2030 12:49:27 SELČ
Vystavitel certifikátu: PostSignum Qualified CA 5
Seznam zneplatněných certifikátů: PostSignum Qualified CA 5 CRL 12902 14.12.2024 13:27:32
Datum vydání Seznamu: 14. 12. 2024 13:27:32 SEČ

Podpis revize 1/2 (Smlouva_Zbiroh 55892024.pdf)

Ověřovaný podpis:	Podpis v souboru	
Forma a úroveň podpisu:	PAdES B-T	
Druh podpisu:	Kvalifikovaný podpis	
Důvod k podpisu:		
Ověřeno k datu časového razítka:	11. 12. 2024 09:56:52 SEČ	
Stav podpisu:	Platný	Datum ověření:
Integrita souboru:	Podepsaný soubor nebyl od podpisu změněn	13. 12. 2024 12:28:12 SEČ
Stav certifikátu:	Platný	13. 12. 2024 12:28:12 SEČ
Vlastník certifikátu:	starosta, SERIALNUMBER=P885571, G=Josef, SN=Štícha, "Ing. Josef Štícha, MBA", 23, Město Zbiroh, Město Zbiroh, OID.2.5.4.97=NTRCZ-00259225, CZ	
Identifikátor vlastníka:		
Použití zahrnuje podpis:	Ano	
Sériové číslo certifikátu:	01 66 98 04	
Identifikátor klíče subjektu:	B1 9C 1F E0 52 17 53 04 E4 07 D3 D8 1F 16 99 94 1B F0 B7 11	
Platnost certifikátu od:	25. 10. 2024 08:28:21 SELČ	do: 14. 11. 2025 08:28:21 SEČ
Vystavitel certifikátu:	PostSignum Qualified CA 4	
Seznam zneplatněných certifikátů:	PostSignum Qualified CA 4 CRL 81649 12.12.2024 10:10:26	
Datum vydání seznamu:	12. 12. 2024 10:10:26 SEČ	
Kvalifikace a zásady certifikátu:	Kvalifikovaný certifikát podle ETSI EN 319 412-5 Privátní klíč je umístěn ve QSCD Veřejná prohlášení PKI: [[https://www.postsignum.cz/pds/pds_en.pdf, en], [https://www.postsignum.cz/pds/pds_cs.pdf, cs]] Typ certifikátu: Certifikát pro elektronický podpis dle eIDAS - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014/23.134.1.4.1.17.210: Tento kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán v souladu s nařízením EU c. 910/2014. This is a qualified certificate for electronic signature according to Regulation (EU) No 910/2014. - http://www.postsignum.cz qcp-natural-qscd: certificate policy for European Union (EU) qualified certificates issued to natural persons with private key related to	

Časové razítko

Datum časového razítka:	11. 12. 2024 09:56:52 SEČ	
Druh čas. razítka na podpisu:	Kvalifikované časové razítko	
Stav čas. razítka na podpisu:	Platný	Datum ověření:
Integrita razítka:	Podpis nebyl od orazítkování znehodnocen	13. 12. 2024 12:28:12 SEČ
Stav certifikátu čas. razítka:	Platný	13. 12. 2024 12:28:12 SEČ
Vlastník certifikátu:	PostSignum TSA - TSU 2, Time Stamping Authority, "Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, CZ	
Sériové číslo certifikátu:	01 40 9B 10	
Identifikátor klíče subjektu:	0A 65 E0 6E 55 4C 17 BB BA C1 2C 7E 0B 3B 12 BA 63 48 AA 77	
Platnost certifikátu od:	4. 9. 2024 12:49:27 SELČ	do: 13. 10. 2030 12:49:27 SELČ
Vystavitel certifikátu:	PostSignum Qualified CA 5	
Seznam zneplatněných certifikátů:	PostSignum Qualified CA 5 CRL 12902 14.12.2024 13:27:32	
Datum vydání Seznamu:	14. 12. 2024 13:27:32 SEČ	

04. 04. 2025

SMLOUVA O DÍLO č. S25-024-00xx (dále též „SoD“)

Mgr. Pa
správce

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Zbiroh

Se sídlem: Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh

IČ: 00259225

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Josef Štícha, MBA, starosta města, tel. +420 373749522, e-mail: starosta@zbiroh.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Spisová značka: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Nezbeda, ředitel oblasti,

Vedoucí stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka

Oddíl I.
Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

Oprava komunikace v ul. Pujmanové.

Předmětem plnění této SoD je oprava komunikace v ulici Pujmanové ve městě Zbiroh.

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
- b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- c) provedení přejímky stavby;
- d) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) dle nabídky učiněné zhotoviteli.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dopravu a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále též „ZZVZ“*) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a objednatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.
7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Zahájení stavebních prací:	21.7.2025
Dokončení stavebních prací:	31.7.2025
Předání a převzetí díla:	31.8.2025

2. Místo plnění předmětu SoD: *město Zbiroh, parcely dle PD, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky bránící užívání. Objednatel bude při převzetí DÍLA postupovat dle § 2628 občanského zákoníku.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	483 612,10	101 558,55	585 170,65

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkových rozpočtech a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkové rozpočty jsou přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS platného v době uzavření dodatku, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě DÍLA dle zadávací dokumentace.

Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran.

Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem.
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.**
5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
6. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 (deseti) let od předání a převzetí DÍLA. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
4. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
5. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
6. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
8. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.

9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
16. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.
17. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
18. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
19. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem

dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.

20. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na objektech a zařízeních objednatele.
21. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
23. Změny PD jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
24. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
25. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
26. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
27. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
28. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.
29. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
30. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
 - plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
31. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
 32. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
 33. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.
 34. Zhotovitel je dále povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními právními předpisy a normami.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací za předpokladu dodržení ustanovení § 222 ZZVZ.

11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel bude při převzetí díla postupovat dle § 2628 občanského zákoníku. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejmeně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacího řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědností za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **1,0 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu ke dni nabytí účinnosti této SoD.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie Objednatele u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dnů od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. I. odst. 3 a 4 (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.), oddílu II. čl. II. odst. 4 (např. provádění prací nekvalifikovanými pracovníky apod.) a oddílu III., čl. II. odst. 1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
9. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již

jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou. Zároveň se tímto zhotovitel výslovně vzdává svého práva na případnou soudní moderaci výše jakékoliv smluvní pokuty, když závazky zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou pro objednatele tak zásadní, že na jejich dodržení panuje vysoký zájem objednatele.

II. Odstoupení od SoD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasné nezaplatil splatný finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli,
 - nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této SoD,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodlení s termínem splatnosti jakékoliv faktury o více jak 10 (deset) kalendářních dnů.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD i v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci předmětu DÍLA. Rozhodnutí o nepřidělení dotace zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od SoD. Při odstoupení od SoD z tohoto důvodu nemají smluvní strany vůči sobě žádných nároků. Provedené práce do doby odstoupení od SoD budou uhrazeny zhotoviteli v plné výši.
5. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
6. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

9. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
10. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
11. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ v platném znění.
2. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
3. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
4. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. **Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.**
7. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
10. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.

11. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 - Oceněné položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Ve Zbiroze dne *dle elektronického podpisu*

V Ejpovicích dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Josef
Štícha, MBA

Digitálně podepsal
Ing. Josef Štícha, MBA
Datum: 2025.07.07
09:36:55 +02'00'

Ing. Josef Štícha, MBA
starosta města
(objednatel)

Ing. Jiří
Nezbeda

Podepsal Ing. Jiří
Nezbeda
Datum: 2025.07.01
14:26:43 +02'00'

Ing. Veronika
Kučerová,
Dis.

Digitálně podepsal
Ing. Veronika
Kučerová, Dis.
Datum: 2025.07.01
15:13:29 +02'00'

Ing. Jiří Nezbeda, Ing. Veronika Kučerová
ředitel oblasti, ekonom oblasti
(zhotovitel)

Schváleno Radou města Zbiroh

usnesením č. 201/2025

Dne 15.4.2025

Podpis



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Ing. Jiřího Nezbedu, nar. 23. 6. 1991, bytem Palackého 1708, 349 01 Stříbro

vždy společně s jedním z následujících pověřenců:

Petru Blechovou, DiS., nar. 8. 5. 1984, bytem Waltrova 938/13, 318 00 Plzeň

Ing. Veroniku Kučerovou, nar. 30. 5. 1985, bytem Ovocná 136/16, 301 00 Plzeň

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce včetně s tím souvisejících smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

25 mil. Kč (slovy: dvacetpětmiliónů korun českých) bez DPH

Pověřenci jsou rovněž oprávněni udělit pověření další fyzické nebo právnické osobě ke všem právním jednáním, vykonaným jménem společnosti ve věci podání žádostí a projednání veškerých potřebných přechodných a místních úprav provozu, včetně zvláštního užívání komunikací, projednání výluk MHD, a to nikoliv však výlučně.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy pan **Ing. Jiří Nezbeda**.

Toto pověření je platné do 31.3.2026

Dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Šárka
Šafratová
Digitálně podepsal Šárka
Šafratová
Datum: 2025.04.01
16:42:26 +02'00'

.....
Ing. et Ing. Šárka Šafratová
jednatelka

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
Čáp, Ph.D.
Digitálně podepsal
Ing. Radim Čáp,
Ph.D.
Datum: 2025.03.21
09:53:37 +01'00'

.....
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Tištěno dne: 26.03.2025

Nabídka číslo: N25-024-0314

Stavba: N25-024-0314

ZBIROH - OPRAVA KOMUNIKACE V ULICI PUJMANOVÉ

Investor: Město Zbiroh

1 komunikace

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	711,00	m2	265,16	188 528,76
3	573231106 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	711,00	m2	16,71	11 880,81
4	577134121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	711,00	m2	352,45	250 591,95
4	899431111 Výšková úprava poklopu zemní soupravy	4,00	kus	2 027,70	8 110,80
6	899331111 Výšková úprava kanalizačního poklopu	2,00	kus	3 168,39	6 336,78
7	034303000 Dopravní značení na staveništi	1,00	kpl	3 697,35	3 697,35
7	569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	95,00	m	152,27	14 465,65
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			483 612,10

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	483 612,10
	21,00	101 558,55	Odbytová cena s DPH:	585 170,65

Nabídku zpracoval: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Předáno dne: 31.03.2025

Ověřovací doložka elektronických podpisů dokumentů z elektronické do elektronické podoby

El. příloha: SMLOUVA O DÍLO č. S25-024-00xx - SWIETELSKI.pdf

Ověřovací eIDAS doložkou podpisů dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 07.07.2025 10:09:12 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy
Elektronický podpis byl shledán neplatným, dokument sice nebyl změněn, ale certifikát nebyl platný ve vztahu k rozhodnému okamžiku ověřování podpisu nebo se nejednalo o akceptovaný typ certifikátu (identitu původce proto nelze garantovat)

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu:
Platnost: od do , certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu:
Podepisující:

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 07.07.2025 10:09:12 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy
Elektronický podpis byl shledán neplatným, dokument sice nebyl změněn, ale certifikát nebyl platný ve vztahu k rozhodnému okamžiku ověřování podpisu nebo se nejednalo o akceptovaný typ certifikátu (identitu původce proto nelze garantovat)

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu:
Platnost: od do , certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu:
Podepisující:

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 07.07.2025 10:09:12 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 23820595(0x16B7933)
Platnost: od 12.05.2025 do 31.05.2028, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ
Podepisující: Ing. Jiří Nezbeda, SWIETELSKY stavební s.r.o.

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 07.07.2025 10:09:12 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 23213873(0x1623731)
Platnost: od 16.04.2024 do 06.05.2027, certifikát nebyl zneplatněn

Identifikační údaje eIDAS doložky

Datum a čas vyhotovení eIDAS doložky: 08.07.2025 08:50:10
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Masarykovo nám. 112, 338 08 ZBIROH
Ověřující organizace: Městský úřad Zbiroh
Ověřující osoba: Mgr. Pavel Vlček

Ověřovací doložka elektronických podpisů dokumentů z elektronické do elektronické podoby

Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ

Podpisující: Ing. Veronika Kučerová, Dis., SMETELSKY stavební s.r.o.

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 07.07.2025 10:09:12 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy

Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 23500804(0x1669804)

Platnost: od 25.10.2024 do 14.11.2025, certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ

Podpisující: Ing. Josef Štícha, MBA, Město Zbiroh

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Identifikační údaje eIDAS doložky

Datum a čas vyhotovení eIDAS doložky: 08.07.2025 08:50:10

Místo vyhotovení ověřovací doložky: Masarykovo nám. 112, 338 08 ZBIROH

Ověřující organizace: Městský úřad Zbiroh

Ověřující osoba: Mgr. Pavel Vlček

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. S26-024-0075

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

02. 07. 2025

Mgr. P. [redacted] lček
správa [redacted] čtu

1. Objednatel:

Název zadavatele: **Město Zbiroh**
Se sídlem: Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh
Statutární zástupce: Ing. Josef Štícha, MBA, starosta
IČO: 00259225
Právní forma: obec, územně samosprávný celek
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

společnost: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Korespondenční adresa: Zemská 259, 337 01 Ejovice

Spisová značka: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Nezbeda, [redacted]
[redacted]

Vedoucí stavby: [redacted]
[redacted]

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel dodatku smlouvy

1. Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku

Původní cena SOD bez DPH:	483 612,10 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	460 153,90 Kč
Cena celkem bez DPH	943 766 Kč
DPH z celkové ceny:	198 190,86Kč
Celková cena včetně DPH:	1 141 956,86 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

2. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek smlouvy musí být opatřen elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí.
5. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Příloha:

Nabídkový rozpočet N25-024-0314 – VCP

Pověření k podepisování / plná moc

Ve Zbirohu dne

V Ejpovicích, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Ing. Josef
Štícha, MBA**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Štícha,
MBA
Datum: 2025.07.30
15:16:40 +02'00'

Ing. Josef Štícha, MBA
starosta

**Ing. Jiří
Nezbeda**


Podepsal Ing. Jiří
Nezbeda
Datum: 2025.07.30
14:22:49 +02'00'

Ing. Jiří Nezbeda,,
ředitel oblasti,

**Petra
Blechová**

Digitálně podepsal
Petra Blechová
Datum: 2025.07.30
14:20:14 +02'00'

Petra Blechová
vedoucí odd. přípravy a kalkulací



Tištěno dne: 7/16/2025

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Zakázka: 0204132167
Nabídka číslo: N25-024-0314 - VCP

Stavba: N25-024-0314 ZBIROH - ul. Pujmanové, VCP pro objednávku

Investor: Město Zbiroh

1 VCP v ul. Pujmanové - pro objednávku					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
2	113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	74.00	m2	343.65	25,430.10
4	113107183 Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	108.00	m2	100.71	10,876.68
4	721171915 Napojení potrubí KG DN 100, délka 10 m	1.00	kpl	11,828.32	11,828.32
6	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	182.00	m2	235.67	42,891.94
7	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	154.00	m2	436.34	67,196.36
8	577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu	302.18	m2	612.55	185,100.36
9	001 MEADRAIN DM 2000, žlab bez spádu, včetně revizního dílu, vpusti, roštů (lit. můstkový E600)	1.00	kpl	45,349.75	45,349.75
9	935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	6.50	m	813.59	5,288.34
10	871265221 Napojení UV 50x50, KG DN 100 SN8, včetně zemních prací, lože, obsypu, zášypu	18.00	m	1,226.24	22,072.32
11	002 Mříž s rámem D400, 500/500	1.00	ks	4,621.37	4,621.37
12	003 Dno s výtokem DN 150	1.00	ks	685.01	685.01
13	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1.00	kus	2,452.83	2,452.83
14	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	3.00	kus	1,624.85	4,874.55
15	997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot	76.02	t	126.53	9,618.81
16	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	76.02	t	75.81	5,763.08
17	997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	2,432.64	t	6.62	16,104.08
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			460,153.90

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH: 460,153.90
	21.00	96,632.32	Odbytová cena s DPH: 556,786.22

Nabídku zpracoval: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Předáno dne: . .



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerajem

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Ing. Jiřího Nezbedu, nar. 23. 6. 1991, bytem Palackého 1708, 349 01 Stříbro

vždy společně s jedním z následujících pověřenců:

Petru Blechovou, DiS., nar. 8. 5. 1984, bytem Waltrova 938/13, 318 00 Plzeň

Ing. Veroniku Kučerovou, nar. 30. 5. 1985, bytem Ovocná 136/16, 301 00 Plzeň

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce včetně s tím souvisejících smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

25 mil. Kč (slovy: dvacetpětmiliónů korun českých) bez DPH

Pověřenci jsou rovněž oprávněni udělit pověření další fyzické nebo právnické osobě ke všem právním jednáním, činěným jménem společnosti ve věci podání žádostí a projednání veškerých potřebných přechodných a místních úprav provozu, včetně zvláštního užívání komunikací, projednání výluk MHD, a to nikoliv však výlučně.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy pan **Ing. Jiří Nezbeda**.

Toto pověření je platné do 31.3.2026

Dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Šárka
Šafratová

Digitálně podepsal
Šárka Šafratová
Datum: 2025.06.30
10:29:19 +02'00'

Ing. et Ing. Šárka Šafratová
jednatelka

Michal
Šumeraj

Digitálně podepsal
Michal Šumeraj
Datum: 2025.06.30
12:01:08 +02'00'

Ing. Michal Šumeraj
jednatel

Ověřovací doložka elektronických podpisů dokumentů z elektronické do elektronické podoby

El. příloha: S26-024-0075-1 - k podpisu.pdf

Ověřovací eIDAS doložkou podpisů dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 31.07.2025 16:01:24 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy

Elektronický podpis byl shledán neplatným, dokument sice nebyl změněn, ale certifikát nebyl platný ve vztahu k rozhodnému okamžiku ověřování podpisu nebo se nejednalo o akceptovaný typ certifikátu (identitu původce proto nelze garantovat)

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu:

Platnost: od do , certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu:

Podpisující:

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 31.07.2025 16:01:24 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy

Elektronický podpis byl shledán neplatným, dokument sice nebyl změněn, ale certifikát nebyl platný ve vztahu k rozhodnému okamžiku ověřování podpisu nebo se nejednalo o akceptovaný typ certifikátu (identitu původce proto nelze garantovat)

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu:

Platnost: od do , certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu:

Podpisující:

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 31.07.2025 16:01:24 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy

Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 22679082(0x15A0E2A)

Platnost: od 28.07.2022 do 16.08.2025, certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ

Podpisující: Petra Blechová, SWIETELSKY stavební s.r.o.

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 31.07.2025 16:01:24 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy

Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 23820595(0x16B7933)

Platnost: od 12.05.2025 do 31.05.2028, certifikát nebyl zneplatněn

Identifikační údaje eIDAS doložky

Datum a čas vyhotovení eIDAS doložky: 01.08.2025 13:42:08

Místo vyhotovení ověřovací doložky: Masarykovo nám. 112, 338 08 ZBIROH

Ověřující organizace: Městský úřad Zbiroh

Ověřující osoba: Mgr. Pavel Vlček

Ověřovací doložka elektronických podpisů dokumentů z elektronické do elektronické podoby

Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ
Podpisující: Ing. Jiří Nezbeda, SWIETELSKY stavební s.r.o.
Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 31.07.2025 16:01:24 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 23500804(0x1669804)
Platnost: od 25.10.2024 do 14.11.2025, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ
Podpisující: Ing. Josef Štícha, MBA, Město Zbiroh
Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Identifikační údaje eIDAS doložky

Datum a čas vyhotovení eIDAS doložky: 01.08.2025 13:42:08
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Masarykovo nám. 112, 338 08 ZBIROH
Ověřující organizace: Městský úřad Zbiroh
Ověřující osoba: Mgr. Pavel Vlček

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. S26-024-0075

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

02. 07. 2025

Mgr. P. [redacted] lček
správa [redacted] čtu

1. Objednatel:

Název zadavatele: **Město Zbiroh**
Se sídlem: Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh
Statutární zástupce: Ing. Josef Štícha, MBA, starosta
IČO: 00259225
Právní forma: obec, územně samosprávný celek
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

společnost: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Korespondenční adresa: Zemská 259, 337 01 Ejovice

Spisová značka: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Nezbeda, [redacted]
[redacted]

Vedoucí stavby: [redacted]
[redacted]

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel dodatku smlouvy

1. Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku

Původní cena SOD bez DPH:	483 612,10 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	460 153,90 Kč
Cena celkem bez DPH	943 766 Kč
DPH z celkové ceny:	198 190,86Kč
Celková cena včetně DPH:	1 141 956,86 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

2. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek smlouvy musí být opatřen elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí.
5. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Příloha:

Nabídkový rozpočet N25-024-0314 – VCP

Pověření k podepisování / plná moc

Ve Zbirohu dne

V Ejpovicích, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Josef
Štícha, MBA

Digitálně podepsal
Ing. Josef Štícha,
MBA
Datum: 2025.07.30
15:16:40 +02'00'

Ing. Josef Štícha, MBA
starosta

Ing. Jiří
Nezbeda


Podepsal Ing. Jiří
Nezbeda
Datum: 2025.07.30
14:22:49 +02'00'

Ing. Jiří Nezbeda,,
ředitel oblasti,

Petra
Blechová

Digitálně podepsal
Petra Blechová
Datum: 2025.07.30
14:20:14 +02'00'

Petra Blechová
vedoucí odd. přípravy a kalkulací



Tištěno dne: 7/16/2025

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Zakázka: 0204132167
Nabídka číslo: N25-024-0314 - VCP

Stavba: N25-024-0314 ZBIROH - ul. Pujmanové, VCP pro objednávku

Investor: Město Zbiroh

1 VCP v ul. Pujmanové - pro objednávku					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
2	113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	74.00	m2	343.65	25,430.10
4	113107183 Odstranění podkladu živčičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	108.00	m2	100.71	10,876.68
4	721171915 Napojení potrubí KG DN 100, délka 10 m	1.00	kpl	11,828.32	11,828.32
6	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	182.00	m2	235.67	42,891.94
7	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	154.00	m2	436.34	67,196.36
8	577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu	302.18	m2	612.55	185,100.36
9	001 MEADRAIN DM 2000, žlab bez spádu, včetně revizního dílu, vpusti, roštů (lit. můstkový E600)	1.00	kpl	45,349.75	45,349.75
9	935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	6.50	m	813.59	5,288.34
10	871265221 Napojení UV 50x50, KG DN 100 SN8, včetně zemních prací, lože, obsypu, zášypu	18.00	m	1,226.24	22,072.32
11	002 Mříž s rámelem D400, 500/500	1.00	ks	4,621.37	4,621.37
12	003 Dno s výtokem DN 150	1.00	ks	685.01	685.01
13	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1.00	kus	2,452.83	2,452.83
14	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	3.00	kus	1,624.85	4,874.55
15	997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot	76.02	t	126.53	9,618.81
16	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	76.02	t	75.81	5,763.08
17	997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	2,432.64	t	6.62	16,104.08
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			460,153.90

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH: 460,153.90
	21.00	96,632.32	Odbytová cena s DPH: 556,786.22

Nabídku zpracoval: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Předáno dne: . .



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerajem

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Ing. Jiřího Nezbedu, nar. 23. 6. 1991, bytem Palackého 1708, 349 01 Stříbro

vždy společně s jedním z následujících pověřenců:

Petru Blechovou, DiS., nar. 8. 5. 1984, bytem Waltrova 938/13, 318 00 Plzeň

Ing. Veroniku Kučerovou, nar. 30. 5. 1985, bytem Ovocná 136/16, 301 00 Plzeň

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce včetně s tím souvisejících smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

25 mil. Kč (slovy: dvacetpětmiliónů korun českých) bez DPH

Pověřenci jsou rovněž oprávněni udělit pověření další fyzické nebo právnické osobě ke všem právním jednáním, činěným jménem společnosti ve věci podání žádostí a projednání veškerých potřebných přechodných a místních úprav provozu, včetně zvláštního užívání komunikací, projednání výluk MHD, a to nikoliv však výlučně.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy pan **Ing. Jiří Nezbeda**.

Toto pověření je platné do 31.3.2026

Dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Šárka
Šafratová

Digitálně podepsal
Šárka Šafratová
Datum: 2025.06.30
10:29:19 +02'00'

Ing. et Ing. Šárka Šafratová
jednatelka

Michal
Šumeraj

Digitálně podepsal
Michal Šumeraj
Datum: 2025.06.30
12:01:08 +02'00'

Ing. Michal Šumeraj
jednatel

Ověřovací doložka elektronických podpisů dokumentů z elektronické do elektronické podoby

El. příloha: S26-024-0075-1 - k podpisu.pdf

Ověřovací eIDAS doložkou podpisů dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 31.07.2025 16:01:24 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy

Elektronický podpis byl shledán neplatným, dokument sice nebyl změněn, ale certifikát nebyl platný ve vztahu k rozhodnému okamžiku ověřování podpisu nebo se nejednalo o akceptovaný typ certifikátu (identitu původce proto nelze garantovat)

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu:

Platnost: od do , certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu:

Podepisující:

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 31.07.2025 16:01:24 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy

Elektronický podpis byl shledán neplatným, dokument sice nebyl změněn, ale certifikát nebyl platný ve vztahu k rozhodnému okamžiku ověřování podpisu nebo se nejednalo o akceptovaný typ certifikátu (identitu původce proto nelze garantovat)

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu:

Platnost: od do , certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu:

Podepisující:

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 31.07.2025 16:01:24 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy

Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 22679082(0x15A0E2A)

Platnost: od 28.07.2022 do 16.08.2025, certifikát nebyl zneplatněn

Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ

Podepisující: Petra Blechová, SWIETELSKY stavební s.r.o.

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu

Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 31.07.2025 16:01:24 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy

Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 23820595(0x16B7933)

Platnost: od 12.05.2025 do 31.05.2028, certifikát nebyl zneplatněn

Identifikační údaje eIDAS doložky

Datum a čas vyhotovení eIDAS doložky: 01.08.2025 13:42:08

Místo vyhotovení ověřovací doložky: Masarykovo nám. 112, 338 08 ZBIROH

Ověřující organizace: Městský úřad Zbiroh

Ověřující osoba: Mgr. Pavel Vlček

Ověřovací doložka elektronických podpisů dokumentů z elektronické do elektronické podoby

Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ
Podpisující: Ing. Jiří Nezbeda, SWIETELSKY stavební s.r.o.
Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 31.07.2025 16:01:24 byl získán jako datum a čas poslední změny přílohy
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:

Číslo certifikátu: 23500804(0x1669804)
Platnost: od 25.10.2024 do 14.11.2025, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ
Podpisující: Ing. Josef Štícha, MBA, Město Zbiroh
Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Identifikační údaje eIDAS doložky

Datum a čas vyhotovení eIDAS doložky: 01.08.2025 13:42:08
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Masarykovo nám. 112, 338 08 ZBIROH
Ověřující organizace: Městský úřad Zbiroh
Ověřující osoba: Mgr. Pavel Vlček